Приложение № 1.1 к лоту на тендер.
Техническое задание

на выполнение СМР по выносу хозяйственно бытовой канализации из пятна застройки очистных сооружений ливневой канализации по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Сосенское, вблизи д. Столбово, участок 34.
	№ п/п
	Наименование условия
	Расшифровка условия

	1. 
	Наименование объекта
	Очистные сооружения ливневой канализации застройки жилого квартала пос. Коммунарка (проект «Квартал» А101») по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный 

р-н, с.п. Сосенское, вблизи дер. Столбово, уч.34

	2. 
	Вид строительства 
	СМР по выносу хоз. бытовой канализации из пятна застройки очистных сооружений ливневой канализации по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный р-н, с/п Сосенское,  вблизи дер. Столбово, уч.34.

	3. 
	Местоположение объекта
	Московская область, Ленинский муниципальный р-н, с/п Сосенское, вблизи дер. Столбово, уч.34.

	4. 
	Заказчик
	ЗАО «СУ-111» 

	5. 
	Основание 
	Настоящее техническое задание и исходные данные, предоставленные Заказчиком.

	6. 
	Исходная документация
	Рабочая документация. 767/2011-ОС-К1 «Наружные сети водоотведения»

	7. 
	Задача претендента 
	Разработать коммерческое предложение на СМР по выносу хоз. бытовой канализации из пятна застройки очистных сооружений ливневой канализации по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный р-н, с/п Сосенское, вблизи дер. Столбово, уч.34. в соответствии с ведомостью объемов работ и рабочим проектом разработанным ООО «СК Инжсети».

	8. 8.
	Объемы работ
	Бытовая канализация
Монтаж канализационных полиэтиленовых труб «Корсис-про» SN16 Ø200мм − 367м.п.
Монтаж канализационных полиэтиленовых труб «Корсис-про» SN8 Ø200мм − 46,5м.п.
Монтаж канализационных полиэтиленовых труб «Корсис-про» SN16 Ø250мм − 109,5м.п.
Монтаж футляров из стальных труб Ø325мм в ВУС изоляции − 10,5м.п.
Монтаж колодца из сборного ж/б Ø1,0м − 4шт
Монтаж колодца из сборного ж/б Ø1,5м − 8шт

	9. 9.
	Требования к выполнению работ
	Срок производства работ, с учетом поставки материалов, СМР – 60 календарных дней. Штрафные санкции за просрочку – 0,5% в день от суммы договора.

Возможность проведения работ – ежедневно.

Рабочая сила – граждане РФ или иностранцы, имеющие разрешение на работу.

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполняемый им объем работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями.

Подрядчик обеспечивает своих рабочих единообразной спецодеждой.

Подрядчик самостоятельно решает вопрос вывоза мусора и утилизации отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ и обязуется постоянно содержать в чистоте свои рабочие места.
В процессе производства работ складирование грунта – запрещено



	10. 
	Требования к оформлению документов
	Выполнить и согласовать с заказчиком проект производства работ с узлами и конструкциями крепления.

Вести журналы входного контроля и производства работ.

Предоставить приказы на ответственных представителей фирмы подрядчика.

Исполнительную документацию передать в течение 10 календарных дней после окончания работ.

	11. 
	Стоимость работ и порядок оплаты 
	Стоимость работ определяется Договором.

Подтверждение объемов выполненных работ производится после предоставления подрядчиком актов скрытых работ, исполнительных схем, подтверждающих объем работ, подписанных службой технического надзора.

Оплата согласно графику финансирования.
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