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Техническое задание

Строительно-монтажные работы по устройству дренажа территории 2-й очереди жилой застройки (корпус 5-11) по адресу: Московская область, Ленинский район, Сосенское с.п., вблизи д. Столбово, участок 34.

	№ п/п
	Наименование условия
	Расшифровка условия

	1. 
	Наименование объекта
	Застройка жилого квартала поселка Коммунарка (проект «Квартал А101») по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Сосенское, вблизи деревни Столбово, уч.34:Внутриплощадочная сеть водопровода, теплосети, бытовой и дождевой канализации 2-ой очереди строительства (корпуса 5-11)

	2. 
	Вид строительства 
	СМР по прокладке дренажа территории 2-ой очереди строительства (корпуса 5-11)

	3. 
	Местоположение объекта
	Московская область, Ленинский район, с.п. Сосенское  пос. Коммунарка.

	4. 
	Заказчик
	ЗАО «СУ-111» 

	5. 
	Основание 
	Настоящее техническое задание и исходные данные, предоставленные Заказчиком.

	6. 
	Исходная документация
	− Том К217/4540-ДР «Дренаж» 

	7. 
	Задача претендента 
	Разработать коммерческое предложение на прокладку дренажа территории 2-ой очереди строительства (корпуса 5-11) в соответствии с ведомостью объемов работ и рабочим проектом разработанным ОАО «ГражданпроекТ».

	8. 8.
	Объемы работ
	· Дренаж

Монтаж трубы дренажной ПНД двухслойной с перфорацией в геоткани Д200мм − 960м.п.
Монтаж футляров из стальных труб Ø325мм в ВУС изоляции − 70,4м.п.
Монтаж колодца из сборного ж/б Ø1,0м − 36шт
Монтаж опорной плиты УОП-6 − 2шт

	9. 9.
	Требования к выполнению работ
	Срок производства работ, с учетом поставки материалов, СМР – 60 календарных дней. Штрафные санкции за просрочку – 0,5% в день от суммы договора.
Возможность проведения работ – ежедневно.
Рабочая сила – граждане РФ или иностранцы, имеющие разрешение на работу.
Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполняемый им объем работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями.
Подрядчик обеспечивает своих рабочих единообразной спецодеждой.
Подрядчик самостоятельно решает вопрос вывоза мусора и утилизации отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ и обязуется постоянно содержать в чистоте свои рабочие места.
В процессе производства работ складирование грунта – запрещено


	10. 
	Требования к оформлению документов
	Выполнить и согласовать с заказчиком проект производства работ с узлами и конструкциями крепления.
Вести журналы входного контроля и производства работ.
Предоставить приказы на ответственных представителей фирмы подрядчика.
Исполнительную документацию передать в течение 10 календарных дней после окончания работ.

	11. 
	Стоимость работ и порядок оплаты 
	Стоимость работ определяется Договором.
Подтверждение объемов выполненных работ производится после предоставления подрядчиком актов скрытых работ, исполнительных схем, подтверждающих объем работ, подписанных службой технического надзора.
Оплата согласно графику финансирования.
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