
                           Приложение № 1 к лоту на тендер


ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на  подготовку территории строительства жилого комплекса по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Сосенское, вблизи д. Бачурино, уч.33, 37/2

	№ п/п
	Наименование условия
	Расшифровка условия

	1. 
	Наименование объекта
	Застройка жилого квартала  по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Сосенское, вблизи деревни Бачурино, участки 33, 37/2

	2. 
	Вид работ 
	Подготовка территории строительства

	3. 
	Местоположение объекта
	Московская область, Ленинский муниципальный район,   сельское поселение Сосенское, вблизи д.Бачурино, участки 33, 37/2

	4. 
	Заказчик
	ЗАО «СУ  111» 

	5. 
	Исходная документация
	- Ситуационный план;
- Стройгенпланы жилых корпусов.

	6. 
	Задача претендента 
	Подготовить коммерческое предложение на выполнение работ по подготовке территории строительства согласно разработанных стройгенпланов и настоящего Технического задания.

	8.
	Объемы работ
	1. Устройство  ограждения стройплощадки  из оцинкованного профлиста , по металлическому каркасу, с установкой  фундаментных блоков.
2. Устройство въездных ворот на территорию стройплощадки.
3. Устройство гильзы для водоотвода на въездах.
4. Устройство освещения по периметру ограждения с установкой металлических столбов, прокладкой электрического кабеля и монтажом прожекторов.
5. Устройство временных дорог и площадок под бытовой городок из дорожных плит по песчаному основанию.
6. Устройство гильз из асбоцементных труб под временными дорогами из дорожных плит для электроснабжения башенных кранов.
7. Монтаж колодца в месте врезки водопровода, с компенсацией затрат на отключение с установкой временного пожарного гидранта для организации пожаротушения стройплощадки.
8. Прокладка временного водопровода из труб ПВХ с установкой запорной арматуры и водомерных счетчиков.

	9.
	Требования к выполнению работ
	Ориентировочный срок производства работ, с учетом поставки материалов, СМР – 60  календарных дней. Штрафные санкции за просрочку – 0,5% в день от суммы договора.
Возможность проведения работ – ежедневно.
Рабочая сила – граждане РФ или иностранцы, имеющие разрешение на работу.
Подрядчик принимает на себя обязательство:
· Выполнить строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы.
· обеспечить выполняемый им объем работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями.
· проведение всех испытаний и пусконаладочных работ.
Подрядчик обеспечивает своих рабочих единообразной спецодеждой.
Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований по охране труда своим электротехническим персоналом при проведении работ в электроустановках.
Подрядчик при производстве работ самостоятельно решает все вопросы по согласованию порядка производства работ в электроустановках ОАО «МОЭСК» и других балансодержателей.
Подрядчик самостоятельно решает вопрос вывоза мусора и утилизации отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ и обязуется постоянно содержать в чистоте свои рабочие места. 
В процессе производства работ складирование грунта  запрещено.
[bookmark: _GoBack]Подрядчик разрабатывает ППР на выполняемые работы.
Подрядчик обеспечивает соблюдение чистоты примыкающих дорог и территории внутри и вокруг площадки строительства в радиусе до 5 метров.
Подрядчик обеспечивает сохранность всех существующих инженерных коммуникаций.

	10.
	Требования к оформлению документов
	Выполнить и согласовать с Заказчиком проект производства работ. Вести журналы входного контроля и производства работ.
Предоставить приказы на ответственных представителей фирмы Подрядчика.
Передать Заказчику в течение 10 календарных дней после окончания работ полный комплект исполнительной документации в двух экземплярах.

	11.
	Стоимость работ и порядок оплаты 
	Стоимость работ определяется Договором.
Подтверждение объемов выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком актов скрытых работ, паспортов и сертификатов, исполнительных схем, подтверждающих объем работ, подписанных службой технического надзора.
Оплата согласно графику финансирования.









